



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ที่ ศก ๕๒๘๐๓ วันที่ ๓๑ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

ด้วยเทศบาลตำบลพยุห์ จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี วงเงินงบประมาณ ๒,๖๔๐,๐๐๐ บาท (สองล้านหกแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ เพื่อจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ นั้น

คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าว ได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้างโดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕๓/ว ๓๘๖ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ และได้ตรวจสอบแล้วเห็นชอบกับค่าก่อสร้างนี้ คือราคากลางในวงเงิน ๒,๘๘๐,๑๖๙.๙๓ บาท (สองล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์) โดยยึดถือประมาณการนี้เป็นราคากลาง รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ

ลงชื่อ..... ประธานกรรมการ

(นางนิทรา นิสัยสม)

ตำแหน่ง หัวหน้าสำนักปลัด

ลงชื่อ..... กรรมการ

(บุญชู บัวใหญ่)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานประจำสำนักงาน

ลงชื่อ..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสุศรี ศรีไชย)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายธิตินันท์ กล่อมปัญญา)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ลงชื่อ..... เห็นชอบ/อนุมัติ

(นางอรุณรัตน์ วิมลสุข)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

31 มี.ค. 2564



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลว. ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔
ที่ ศก ๕๒๘๐๓/- วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๒๑
ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ ที่ ๒๖/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่ง
ทำบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนศรีสะเกษ-
อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ ของเทศบาลตำบลพยุห์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงย้ายท่อ
ประปาในเขตทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ รายละเอียดสรุปดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายที่ตั้ง (บาท)	ราคากลางที่ คกก.กำหนด (บาท)	วงเงินงบประมาณ เพิ่ม/ลด (บาท)
๑	โครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวง หมายเลข ๒๒๑ ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๑๘๐,๑๖๙.๙๓	-๔๕๙,๘๓๐.๐๗
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	๒,๖๔๐,๐๐๐	๒,๑๘๐,๑๖๙.๙๓	-๔๕๙,๘๓๐.๐๗

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

(นางนิทรา นิสัยสม)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ) จสอ.

กรรมการ

(บุญชู บัวใหญ่)

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

กรรมการ

(นายธิตพันธ์ กล่อมปัญญา)

วิศวกรโยธาชำนาญการ

(ลงชื่อ)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

(นางสุชศรี ศรีไชย)

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-ภูเงิน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / โครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221

2. ตอนศรีสะเกษ-ภูเงิน(72.14.11.21)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 2,640,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221
.....
.....
.....
.....

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 เป็นเงิน 2,180,169.93 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 รายงาน ปร.4

6.2 รายงาน ปร.5 (ก)

6.3 รายงาน ปร.6

6.4 รายงานแสดงผลความจำเป็นรายละเอียดของการสืบ

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

7.1 นิทรา นิสัยสม ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง หัวหน้าสำนักปลัด

7.2 บุญชู บัวใหญ่ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

7.3 อติพันธ์ กล่อมปัญญา กรรมการกำหนดราคากลาง วิศวกรโยธาชำนาญการ

นิทรา นิสัยสม

31 มีนาคม 2564 13:37:36

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศการจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุ้งเงิน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สถานที่ก่อสร้าง บิดding) /โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุ้งเงิน (72.14.11.21) จังหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขที่ 817/109-64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์ เทศบาลตำบลพยุห์

แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ มีจำนวน 1 ชุด

คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงขยายแนวท่อออกจากรวมก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 จำนวน 1 หลังละ 2,180,169.93 บาท	2,180,169.93	
สรุป	ราคากลาง (..... สอน้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบเก้าบาทเก้าสิบสามสตางค์)	ราคากลาง	
		2,180,169.93	

นิทรา นิสัยสม

31 มีนาคม 2564 13:37:52

แบบสุรราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุง้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานีด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุง้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี (72.14.11.21)		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พยุห์	อำเภอ พยุห์	จังหวัด ศรีสะเกษ
แบบเลขที่	817/109-64		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุห์ เทศบาลตำบลพยุห์		
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน	ชุด	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564		

(นิตรา นิลยล)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญชู บัวใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(อธิพันธ์ กล่อมปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

นิตรา นิลยล

31 มีนาคม 2564 13:37:52

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงขยายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ควบคุมวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)/โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี			
สถานที่ก่อสร้าง	บึงขัง อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ			
แบบเลขที่	817/109-64			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์			
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2564		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงขยายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221	1,674,220.50	1.3022	2,180,169.93	
รวมค่าก่อสร้าง				2,180,169.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม

2,180,169.93 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน งานปรับปรุงแยกแวกออกจากแวกก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประทศกรคคากงก่อสร้างโครงการปรับปรุง้ายทอประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบงน คัยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-

สตามทก่อสร้าง บidding) / ครึงการปรับปรุง้ายทอประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบงน คัยวิธีประกวคราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) พยัห์ จ้งหวัด ศรีสะเกษ

แบบเลขท่ 817/109-64

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยัห์ / เทศบาลตำบลพยัห์

แบบ ปร. 4 ท่แบบ มีจำนวน 4 หน้า

ค่านวมราคากลาง เมื่อวันท่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นท่น	Factor F	ค่างก่อสร้าง	หมายเหตุ
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงินล่วงหน้าจ่าย	0 %			
	เงินประกันผลงานทัก	0 %			
	คอกเบี้ยเงินกู้	5 %			
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7 %			
รวมค่างก่อสร้าง				2,180,169.93	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปล่างก่อสร้าง รวม 2,180,169.93 บาท คอ 1 หน่วย

นิตรา นิสัยสม

31 มีนาคม 2564 13:37:46

หน้า 2 จาก 2

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงขยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ๒๒๑ กิโลเมตร (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร)				
สถานที่ก่อสร้าง	bidting/โครงการปรับปรุงขยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ๒๒๑ กิโลเมตร (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร) (๒๒๑ กิโลเมตร)	ตำบล	พื้นที่	อำเภอ	จังหวัด
แบบเลขที่	817/109-64				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์				
แบบ ปร. 4 ที่แบบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	31 มีนาคม 2564			

(นิตรา นิลัยสม)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญชู บัวใหญ่)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(จิตพันธ์ กล่อมปัญญา)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานปรับปรุงยายแนวท่อออกจากแนวก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคางานก่อสร้างโครงการปรับปรุงยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล พยุห์	โครงการปรับปรุงยายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-อุบลราชธานี (กม.ที่ 14.1 + 14.2) ศรีสะเกษ
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลพยุห์ / เทศบาลตำบลพยุห์	
แบบเลขที่	817/109-64	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ-ประตุน้ำและดับเพลิง		รวม					1,000,330.00	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.150 มม.		รวม					43,031.00	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.100 มม.		รวม					43,808.00	
4	งานอื่นๆ		รวม					587,051.50	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								1,674,220.50	

นิทรา นิสัยสม
31 มีนาคม 2564 13:37:40

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 1,674,220.50 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ-ประตุน้ำและดับเพลิง								
	- ท่อ HDPE dai.160 มม. PN.6 (Class 100)	2,570.000	เมตร	193.00	496,010.00	116.00	298,120.00	794,130.00	
	- ท่อ S Dai. 250 มม. (ปลอก) ขุดวาง	60.000	เมตร	1,901.00	114,060.00	162.00	9,720.00	123,780.00	
	- ประตุน้ำใต้ดิน + ทับทึบ Dai.150 มม.	4.000	ตัว	7,840.00	31,360.00	660.00	2,640.00	34,000.00	
	- ประตุน้ำใต้ดิน+ทับทึบ Dai.100 มม.	6.000	ตัว	5,330.00	31,980.00	440.00	2,640.00	34,620.00	
	- ชุดดับเพลิง Dai. 100 มม.	1.000	ตัว	13,800.00	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00	
	รวมค่าท่อ-ประตุน้ำและดับเพลิง	-	-	29,064.00	687,210.00	1,378.00	313,120.00	1,000,330.00	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.150 มม.								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.150 มม.	1.000	เมตร	43,031.00	43,031.00	0.00	0.00	43,031.00	
	และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Dai.160 มม.	-	-	43,031.00	43,031.00	0.00	0.00	43,031.00	
	รวมค่าอุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.150 มม.	-	-	43,031.00	43,031.00	0.00	0.00	43,031.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.100 มม. - อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.100 มม. และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด 110 มม. รวมค่าอุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Dai.100 มม.	1,000	เมตรรวม	43,808.00	43,808.00	0.00	0.00	43,808.00	
4	งานอื่นๆ	-	-	43,808.00	43,808.00	0.00	0.00	43,808.00	
		10,000	จุด	300.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	
		4,000	จุด	5,758.00	23,032.00	0.00	0.00	23,032.00	
		150 มม.							
		- ค่าประสานมาตรฐานผู้ใช้น้ำ Dai. 1/2" จากท่อเมน Dai. 150 มม.ใหม่ (มีเตอร์เดิม)	142,000	ราย	2,499.00	354,858.00	0.00	0.00	354,858.00
		- ค่าลอจิสติกส์ท่อ Dai.100-200 มม.	2,570,000	เมตร	0.00	0.00	0.15	385.50	385.50
		- ค่าทดสอบท่อ Dai. 100-200 มม.	2,570,000	เมตร	0.00	0.00	1.80	4,626.00	4,626.00
		- ค่าประสานท่อ Dai. 150 มม.	4,000	จุด	0.00	0.00	1,500.00	6,000.00	6,000.00

นิตรา นิลยัส

31 มีนาคม 2564 13:37:40

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	รวมค่าวัสดุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าประสาบท่อ Dai.100 มม.	6,000	จุด	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	6,000.00	
	- งานซ่อมถนน ค.ส.ล.	50,000	ตร.ม.	423.00	21,150.00	0.00	0.00	21,150.00	
	- งานซ่อมคอนกรีตทางเท้า	800,000	ตร.ม.	210.00	168,000.00	0.00	0.00	168,000.00	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	9,190.00	570,040.00	2,501.95	17,011.50	587,051.50	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									1,674,220.50

นันทรา นิสัยสม

31 มีนาคม 2564 13:37:40