

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการขุดลอกคลองในเขตเทศบาลตำบลพยุห์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง ... เทศบาลตำบลพยุห์ ... อำเภอพยุห์ ... จังหวัดศรีสะเกษ
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๐๐,๐๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการขุดลอกห้วยกระเด็น สถานที่ ห้วยกระเด็น หมู่ที่ ๑ ตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ปริมาณงาน ขุดลอกห้วยยาว ๖๓๐.๐๐ เมตร รวมปริมาตรดินขุดพร้อมแต่งคันคลอง ๒,๐๕๐.๘๐ ลบม.
โดยก่อสร้างตามแบบรูปการก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่แบบ ทพ.๐๖/๒๕๖๕
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๑๒๗,๑๑๔,๔๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๑. แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน จำนวน ๑ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคมกฤษ จอมคำศรี ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ กรรมการ
๗.๓ นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองช่าง..... สำนักงานเทศมณฑลตำบลพยุห์.....
ที่..... ศก. ๕๒๘๐๓/..... วันที่..... ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖.....
เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างชุดลอกหัวขระดิน หมู่ที่ ๑.....
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งที่ ๘/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างโครงการชุดลอกหัวขระดิน หมู่ที่ ๑ วงเงินงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท นั้น

ข้อเท็จจริง

คณะกรรมการกำหนดราคากลางและจัดทำแบบรูปรายการก่อสร้างตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาจัดทำราคากลางงานก่อสร้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ และได้ตรวจสอบแล้ว จึงเห็นชอบให้ใช้วงเงินจำนวน ๑๒๗,๑๑๔.๔๐ บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้าง

ข้อเสนอและพิจารณา

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและแบบรูปรายการ ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)..... ประธานกรรมการ
(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายมารุต จิระชัยมางกูร)
นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ)..... กรรมการ
(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

(ลงชื่อ)..... หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นางสุศรี ศรีไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ
(นางสุพิศ กาละพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

(ลงชื่อ)..... เห็นชอบ/อนุมัติ
(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

สำเนาถูกต้อง

นายมารุต จิระชัยมางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

นายมารุต จิระชัยมางกูร
นายช่างโยธาชำนาญงาน

การเลือกสูตร Escalation Factor (K)
โครงการขุดลอกห้วยกระเด็น หมู่ที่ 1
สถานที่ ห้วยกระเด็น หมู่ที่ 1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ
ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เลือกใช้ หมวดที่ 2 งานดิน

ข้อ 2.1 งานดิน

$$= 0.30 + 0.10(I_t/I_o) + 0.40(E_t/E_o) + 0.20(F_t/F_o)$$

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการขุดลอกห้วยกระเด็น หมู่ที่ 1
สถานที่ ห้วยกระเด็น หมู่ที่ 1 ต.พยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

ลักษณะงาน

1. งานวางป่า

1.1. งานตากถางและล้มต้นไม้ = 3,208.72 บาท

2. งานขุดลอก

2.1. งานขุดลอกด้วยรถขุด + ขนย้าย 1 กม. = 123,905.68 บาท

รวมราคากลาง = 127,114.40 บาท

คิดเป็นร้อยละ = 100.00

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 127,114.40 บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้:-

1. งานวางป่า

1.1 งานตากถางและล้มต้นไม้ แล้วเสร็จ

2. งานขุดลอก

2.1 งานขุดลอกด้วยรถขุด + ขนย้าย 1 กม. แล้วเสร็จ

ระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45 วัน

หมายเหตุ

แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 45 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เปรียบร้อยละครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)

(นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

ประธานกรรมการ ฯ

(ลงชื่อ)

(นายคมกฤษ จอมคำศรี)

ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ ฯ

(ลงชื่อ)

(นายมารุต จิระชัยมางกูร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

กรรมการ ฯ

สำเนาถูกต้อง

นายมารุต จิระชัยมางกูร

นายช่างโยธาชำนาญงาน