



ประกาศ เทศบาลตำบลพยุห์
เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง

.....
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖๓ บัญญัติว่า “ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด” และตามหนังสือ ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ โดยให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกวดรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

เทศบาลตำบลพยุห์ ได้จัดทำราคากลางตามโครงการต่อเติมอาคารเก็บเอกสารและพัสดุของสำนักปลัด จำนวนเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) ราคากลาง ๔๙๓,๐๓๘.๙๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) จึงขอเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และขอประกาศประชาสัมพันธ์การเปิดเผยราคากลางและคำนวณราคากลางการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวข้างต้น รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)
นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ - วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขอบความเห็นชอบราคากลางก่อสร้างโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์ (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

เรื่องเดิม

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ ๔๖๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล วงเงินงบประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาเห็นชอบให้จำนวนเงิน ๔๙๓,๐๓๘.๙๐ บาท (สี่แสนเก้าหมื่นสามพันสามสิบบแปดบาทเก้าสิบสตางค์) เป็นราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ พพ.๑๒/๒๕๖๖

ข้อกฎหมาย

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ตามประกาศคณะกรรมการกำหนดราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางก่อสร้าง ฉบับที่ ๕ ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เล่มที่ ๑๓๙ ตอนพิเศษ ๑๗๗ ง) ข้อ ๑๖ ข้อ ๑๗ มาตรา ๖๐

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔ ประกอบหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง จึงเห็นควรพิจารณาให้ความเห็นชอบราคากลางและรูปแบบรายการก่อสร้าง รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ประธานกรรมการ ฯ

(นายคมกฤษ จอมคำศรี)

กรรมการ ฯ

(นายพันชานต์ พรหมมาศ)

กรรมการ ฯ

(นางสุกศรี ทราย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

เห็นชอบ

(นางสรุณรัตน์ วัฒนสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

เห็นชอบ/อนุมัติ

(นายธนาวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร๕๐๐,๐๐๐.....บาท
๔. ลักษณะงาน
โดยสังเขป
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล.....
สถานที่ สำนักงานเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ.....
ปริมาณงาน ตามรูปแบบรายการก่อสร้างเลขที่ ทพ.๑๒/๒๕๖๖.....
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗.....เป็นเงิน ๔๙๓,๐๓๘.๙๐ บาท.....
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
๖.๑. ในสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก).....จำนวน ๑ หน้า
๖.๒. ในแจ้งประมาณการ และราคางานก่อสร้าง แบบ ปร.๕.....จำนวน ๒ หน้า
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
๗.๑ นายวิระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร.....ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง.....ประธานกรรมการ
๗.๒ นายคมกฤช จอมคำศรี.....ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ.....กรรมการ
๗.๓ นายพันธกานต์ พรหมมาศ.....ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน.....กรรมการ

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 หลัง

สถานที่ก่อสร้าง สำนักเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบเลขที่ ทพ.12/2566

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักปลัด เทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 2 ฉบับ

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับพื้นที่	186.00	1.3091	243.49	
2	งานโครงสร้าง	160,613.97	1.3091	210,259.75	
3	งานสถาปัตยกรรม	215,824.35	1.3091	282,535.65	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%					
เงินประกันผลงานหัก.....0.....%					
ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%					
ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%					
รวมค่าก่อสร้าง				493,038.90	

(ตัวอักษร)

สืบสานเก้าหมื่นสามพันสามสิบแปดบาทเก้าสิบสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน



ประธานกรรมการ ฯ

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง



กรรมการ ฯ

(นายคมกฤษ จอมคำศรี)


ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ



กรรมการ ฯ

(นายพันชันทน์ พรหมมาศ)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน



สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ฉบับ ป.4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งาน/อาคาร ต่อเติมอาคารเก็บขยะของสำนักงานเขตเทศบาล จำนวน 1 หลัง

แบบขอที่ พท. 12/2566

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งาน/อาคาร สำนักงานเขต เทศบาลตำบลทุ่งใหญ่ อำเภอทุ่งใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2567

คำนวณราคาทางโยธา คณะกรรมการกำหนดราคาทางโยธา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานปริมณฑล								
	1.1 งานอาคารคลุม (ขนาดเบา)	100.00	ตร.ม.	-	-	1.86	186.00	186.00	
	รวมงานปริมณฑล				-		186.00	186.00	
2	งานโครงสร้าง								
	2.1 งานพรมยาบรอนพื้น	5.00	ตร.ม.	366.67	1,833.35	112.00	560.00	2,393.35	
	2.2 งานคอนกรีตโครงสร้าง K3 (240 Ksc หรือเทียบเท่า)	24.00	ตร.ม.	1,975.00	47,400.00	532.00	12,768.00	60,168.00	
	2.3 งานแบบหล่อคอนกรีต								
	- ค่าแบบหล่อคอนกรีต	12.10	ตร.ม.	-	-	139.00	1,681.90	1,681.90	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	9.68	ตร.ม.	480.00	4,646.40	-	-	4,646.40	
	- ไม้ท่อนยึดไม้แบบ	2.90	ตร.ฟ.	520.00	1,510.08	-	-	1,510.08	
	- ตะปูยึดไม้แบบ	2.00	กก.	48.81	97.62	-	-	97.62	
	2.4 งานฉาบผิว								
	- Contraction Joint	18.00	ม.	80.00	1,440.00	-	-	1,440.00	
	- เหล็กเส้นขนาด R8 Ø 6 mm. SR 24 บ้างหนัก 0.222 Kg/m.	241.00	กก.	26.41	6,364.26	4.40	1,060.40	7,424.66	
	- ตะแกรงเหล็ก Wire Mesh Ø 4 มม. @ 0.20 ม.8	39.00	ตร.ม.	23.22	905.58	5.00	195.00	1,100.58	
	- ทรายถม	8.00	กก.	41.00	328.00	-	-	328.00	
	2.5 งานโครงสร้างเหล็ก								
	- เหล็กกล่อง I-50x25x2.0 มม. บ้างหนัก 2.12 Kg/m.	38.16	กก.	24.45	933.00	-	-	933.00	
	- เหล็กกล่อง I-100x100x3.2mm. บ้างหนัก 9.52 Kg/m.	399.84	กก.	30.66	12,258.40	-	-	12,258.40	
	- เหล็ก C-75x45x15x2.0 มม. บ้างหนัก 2.81 Kg/m.	421.50	กก.	26.16	11,027.50	-	-	11,027.50	
	- เหล็ก C-100x50x20x2.3 มม. บ้างหนัก 4.06 Kg/m.	803.88	กก.	23.19	18,645.00	-	-	18,645.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด PLATE 200x200x9 มม. เหนียว 4 7	12.00	แผ่น	169.00	2,028.00	-	-	2,028.00	
	- แผ่นเหล็กขนาด PLATE 100x100x6 มม.	12.00	แผ่น	22.50	270.00	-	-	270.00	
	- พูเรสติกขนาด 16 มม.	48.00	คิว	15.00	720.00	-	-	720.00	
	- ค่าแรงงานประกอบโครงสร้างเหล็ก	1,663.38	กก.	-	-	10.00	16,633.80	16,633.80	
	- ภาษีอากรสินค้า (รอขึ้นกับภาษี 1 เที่ยง + ภาษีเงิน 2 เที่ยง)	166.42	ตร.ม.	69.00	11,482.98	35.00	5,824.70	17,307.68	
	รวมงานโครงสร้าง				121,890.17		38,723.80	160,613.97	

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)

ผู้อำนวยการกองช่าง

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

แบบ ป.4

กลุ่มงาน/งาน อาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ต่อเติมอาคารเก็บใต้อาคารสำนักงาน จำนวน 1 หลัง

แบบเลขที่ พท. 12/2566

สถานที่ก่อสร้าง สำนักงานตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง สำนักงานเขตเทศบาลตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เมื่อวันที่ 27 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

คำนวณราคาทางโยธา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

หน้า : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานสถาปัตยกรรม								
	3.1 งานหลังคา								
	- ค่าแรงงานหลังคา	130.40	ตร.ม.	-	-	70.00	9,128.00	9,128.00	
	- หลังคาแผ่นเมทัลชีท (สีอลูซิงค์)	180.00	ม.	69.00	12,420.00	-	-	12,420.00	
	- ครอบจั่วหลังคา (เหล็กสีอะลูมิเนียม)	25.00	ม.	90.00	2,250.00	50.00	1,250.00	3,500.00	
	- ไม้โครงหลังคาชั้นบนขนาด 8" (เหล็กสีอะลูมิเนียม)	41.00	ม.	61.00	2,501.00	45.00	1,845.00	4,346.00	
	3.2 งานผนัง								
	- ผนังก่ออิฐบล็อกขนาด 19x19x7 cm.	112.56	ตร.ม.	122.00	13,732.32	84.00	9,455.04	23,187.36	
	- ผนังก่ออิฐบล็อกช่องลมขนาด 19x19x9 cm.	3.84	ตร.ม.	322.00	1,236.48	106.00	407.04	1,643.52	
	- งานเสาเอ็นและคานากับหลัง ค.ส.บ.	81.60	ม.	150.00	12,240.00	64.00	5,222.40	17,462.40	
	- งานฉาบผนังภายในทั้ง 2 ด้าน	1.00	ม.ร.	550.00	550.00	-	165.00	715.00	
	- งานฉาบผนังภายนอกทั้ง 2 ด้าน	225.12	ตร.ม.	66.00	14,857.92	118.00	26,564.16	41,422.08	
	- ผนังแผ่นเมทัลชีท (สีอลูซิงค์)	20.00	ม.	69.00	1,380.00	70.00	1,400.00	2,780.00	
	3.3 งานทาสี								
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายนอก (พาสีปูนใหม่ 2 เที่ยว)	60.36	ตร.ม.	52.00	3,138.72	34.00	2,052.24	5,190.96	
	- งานทาสีน้ำอะครีลิคภายใน (พาสีปูนใหม่ 2 เที่ยว)	164.76	ตร.ม.	48.00	7,908.48	30.00	4,942.80	12,851.28	
	3.4 งานประตู่								
	- ประตูบานเหล็ก พร้อมอุปกรณ์บานบานประตู	4.00	ชุด	18,800.00	75,200.00	-	-	75,200.00	
	3.5 งานปิดผนึกไฟเบอร์ซีเมนต์								
	- ผนังไฟเบอร์ซีเมนต์แผ่นเรียบขนาด 4 มม.	42.20	ตร.ม.	49.65	2,095.35	92.00	3,882.40	5,977.75	
	รวมงานสถาปัตยกรรม				149,510.27		66,314.08	215,824.35	

สำเนาถูกต้อง

 (นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

การเลือกสูตร Escalation Factor (K)
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง สำนักเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ
ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้

เลือกใช้ หมวดที่ 1 งานอาคาร

ข้อ 1.1 งานอาคาร

$$= 0.25 + 0.15(I/I_0) + 0.10(CI/Co) + 0.40(Mt/Mo) + 0.10(SI/So)$$

การแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน กำหนดเวลาแล้วเสร็จ
โครงการต่อเติมอาคารเก็บพัสดุของสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 หลัง
สถานที่ก่อสร้าง สำนักเทศบาลตำบลพยุห์ อำเภอพยุห์ จังหวัดศรีสะเกษ

ลักษณะงาน

1. งานปรับพื้นที่	=	243.49	บาท
2. งานโครงสร้าง	=	210,259.75	บาท
3. งานสถาปัตยกรรม	=	282,535.65	บาท
รวมราคากลาง	=	493,038.90	บาท
คิดเป็นร้อยละ	=	100.00	

งวดที่ 1 จำนวนเงิน 493,038.90 บาท

จะจ่ายให้เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างดังนี้:-

1. งานปรับพื้นที่
2. งานโครงสร้าง
3. งานสถาปัตยกรรม


ระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

หมายเหตุ แบ่งงวดงานเป็น 1 งวด กำหนดระยะเวลาการก่อสร้างแล้วเสร็จ 90 วัน

เมื่อผู้รับจ้างได้ทำการก่อสร้างงานนั้นแล้วเสร็จ เรียบร้อยครบถ้วนถูกต้อง ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในแต่ละงวดงาน


คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

(ลงชื่อ)


(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


ประธานกรรมการ ฯ

(ลงชื่อ)


(นายคมกฤษ จอมคำศรี)
ตำแหน่ง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

กรรมการ ฯ

(ลงชื่อ)


(นายพันธาน ธรรมมาศ)
ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน

กรรมการ ฯ

สำเนาถูกต้อง

(นายวีระศักดิ์ ตั้งพิทักษ์ไกร)
ผู้อำนวยการกองช่าง