



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่างเทศบาลตำบลพยุห์

ที่ ศก 52803/- วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง รายงานสรุปผลการกำหนดราคากลางโครงการงานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน จำนวน 1 โครงการ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์(ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่)

ตามคำสั่ง เทศบาลตำบลพยุห์ ที่ 70/2565 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2565 ได้แต่งตั้งผู้มีนามและตำแหน่ง ท้ายบันทึกนี้ เป็นคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน จำนวน 1 โครงการ ของเทศบาลตำบลพยุห์ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ได้ร่วมกันพิจารณากำหนดราคากลางโครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-ภูเงิน จำนวน 1 โครงการ รายละเอียดสรุปดังนี้

ที่	โครงการ	งบประมาณ รายจ่ายที่ตั้ง (บาท)	ราคากลางที่ คกก.กำหนด (บาท)	วงเงินงบประมาณ เพิ่ม/ลด (บาท)
1	โครงการปรับปรุงย้ายท่อประปาในเขตทางหลวง หมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ-ภูเงิน	499,000	530,187.11	31,187.11
	รวมเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น	499,000	530,187.11	31,187.11

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และหากเห็นชอบขอได้โปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ) จ.ส.อ.

(บุญชู บัวใหญ่)

ประธานกรรมการ

เจ้าพนักงานประปาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

นิติกรชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นายมารุต จิระธัมมากร)

นายช่างโยธาชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางสุชศรี ศรีไชย)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางอรุณรัตน์ วัฒนสุข)

ปลัดเทศบาลตำบลพยุห์

ความเห็นรองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นางสุพิศ กาละพัฒน์)

รองนายกเทศมนตรีฝ่ายโยธา

(นายธนวัฒน์ อภัยศิลา)

นายกเทศมนตรีตำบลพยุห์

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.19-600 ถึง 21-375

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.19-600 ถึง 21-375

แบบเลขที่ ทพ 11/2565

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

แบบ ปร.4 ที่แบบ มีจำนวน 2 ฉบับ

กำหนดราคาเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ท่อ-ประตุน้ำและดับเพลิง	306,173.00	1.3607	416,609.60	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 150 มม.	33,288.00	1.3607	45,294.98	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.	14,050.00	1.3607	19,117.84	
4	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม.	2,892.00	1.3607	3,935.14	
5	อื่นๆ	33,239.91	1.3607	45,229.55	
เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F					
	เงื่อนไขล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....5.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				

รวมค่าก่อสร้าง 530,187.11

(ตัวอักษร) ห้าแสนสามหมื่นหนึ่งร้อยแปดสิบเจ็ดบาทสิบเอ็ดสตางค์

คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณาแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน

จ.ส.อ. ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(บุญชู บัวใหญ่)

ตำแหน่ง รักษาการแทนผู้อำนวยการกองการประปา

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายชาญณรงค์ บุญนิต)

ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ

..... กรรมการกำหนดราคากลาง

(นายมารุต จิระธัมมากร)

ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน

แหล่งที่มาของค่าวัสดุและค่าแรงงาน

หนังสือการประปาส่วนภูมิภาคเขต 8 ที่ มท 55320/1435 ลว. 28 ก.พ. 65 เรื่อง ข้อมูลการสำรวจออกแบบและประมาณราคางานย้ายแนวท่อ

แบบ ปร.4

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - อุบลราชธานี ระยะทาง กม.19-600 ถึง 21-375

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลพยุห์ อ.พยุห์ จ.ศรีสะเกษ

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลพยุห์ที่ 70/2565 ลง. 21 มี.ค. 2565

เมื่อวันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงรวม		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ท่อ-ประตูปูนและตะกั่วเหล็ก								
	- ท่อ HDPE Ø 160 มม. PN.10 (Class 100)	12.00	ม.	453.00	5,436.00	134.00	1,608.00	7,044.00	
	- ท่อ HDPE Ø 160 มม. PN.6 (Class 100)	10.00	ม.	277.00	2,770.00	117.00	1,170.00	3,940.00	
	- ท่อ HDPE Ø 110 มม. PN.6 (Class 80)	885.00	ม.	160.00	141,600.00	91.00	80,535.00	222,135.00	
	- ท่อ PB Ø 50 มม. SDR 13.5	10.00	ม.	187.00	1,870.00	22.00	220.00	2,090.00	
	- ท่อ S Ø 200 (ปลอก) ชุดวาง	8.00	ม.	1,557.00	12,456.00	141.00	1,128.00	13,584.00	
	- ประตูปูนใต้ดิน + ทับกึ่งแสง Ø 150 มม.	2.00	ตัว	10,520.00	21,040.00	720.00	1,440.00	22,480.00	
	- ประตูปูนใต้ดิน + ทับกึ่งแสง Ø 100 มม.	1.00	ตัว	7,100.00	7,100.00	480.00	480.00	7,580.00	
	- ประตูปูนทองเหลือง + ทับกึ่งแสง Ø 50 มม.	2.00	ตัว	6,020.00	12,040.00	240.00	480.00	12,520.00	
	- ชุดตีเบเหล็ก Ø 100 มม.	1.00	ตัว	14,800.00	14,800.00	-	-	14,800.00	
	รวมค่าท่อ-ประตูปูนและตะกั่วเหล็ก				219,112.00		87,061.00	306,173.00	
2	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 150 มม.								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 150 มม. และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 160 มม.	1.00	มร.	33,288.00	33,288.00	-	-	33,288.00	
	รวมอุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 150 มม.				33,288.00		-	33,288.00	
3	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.								
	- อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม. และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 110 มม.	1.00	มร.	14,050.00	14,050.00	-	-	14,050.00	
	รวมอุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 100 มม.				14,050.00		-	14,050.00	

กลุ่มงาน/งาน งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.19-600 ถึง 21-375

สถานที่ก่อสร้าง ทางหลวงหมายเลข 221 ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม.19-600 ถึง 21-375

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลภูเงิน อ.ภูเงิน จ.ศรีสะเกษ

กำหนดราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งศาลากลางจังหวัดที่ 70/2565 ลง 21 มี.ค. 2565

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม. - อุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม. และอุปกรณ์ประกอบท่อ PE ขนาด Ø 50 มม. รวมอุปกรณ์ประกอบท่อขนาด Ø 50 มม.	1.00	มร.	2,892.00	2,892.00	-	-	2,892.00	
5	อื่นๆ - คอมปริสเซอร์สูบลม Ø 100 - 200 มม. - ค่าประมาณมาตรฐานผู้ใช้น้ำ Ø 1/2" จากท่อเมน Ø 100 มม.ใหม่ - ค่าประมาณมาตรฐานผู้ใช้น้ำ Ø 1" จากท่อเมน Ø 100 มม.ใหม่ - ค่าคลอรีนล้างท่อ+ทดสอบ Ø 50 มม. - ค่าคลอรีนล้างท่อ+ทดสอบ Ø 100 มม. - ค่าคลอรีนล้างท่อ+ทดสอบ Ø 150 มม. - ค่าประมาณท่อ Ø 150 มม. - ค่าประมาณท่อ Ø 100 มม. - ช่องทางเท้าคอนกรีต	3.00 17.00 1.00 10.00 985.00 22.00 2.00 1.00 10.00	จุด ราย ราย ม. ม. ม. จุด จุด ตร.ม.	300.00 1,171.00 3,093.00 - - - - - -	900.00 19,907.00 3,093.00 - - - - - -	- - - 3,850/1ม. 3,850/1ม. 3,850/1ม. 1,200.00 800.00 260.00	- - - 38.50 3,407.25 94.16 2,400.00 800.00 2,600.00	900.00 19,907.00 3,093.00 38.50 3,407.25 94.16 2,400.00 800.00 2,600.00	
	รวมอื่นๆ				23,900.00		9,339.91	33,239.91	

แบบ ปร.๔

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการงานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ... กองช่าง ... เทศบาลตำบลพยุห์ ... อำเภอพยุห์ ... จังหวัดศรีสะเกษ

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๙๙,๐๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน

โดยสังเขป

งานย้ายแนวท่อออกจากการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๒๒๑ ตอนศรีสะเกษ - ภูเงิน ระหว่าง กม. ๑๙-๒๐๐ ถึง กม. ที่ ๒๑-๓๗๕ โดยก่อสร้างตามแบบรูปรายการก่อสร้างเทศบาลตำบลพยุห์ เลขที่ ทพ.๑๑/๒๕๖๕

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๕๓๐,๑๘๗.๑๑ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑. แบบสรุปราคาก่อสร้าง แบบปร.๕ (ก) จำนวน ๑ หน้า

๖.๒. แบบแสดงปริมาณและราคา ปร. ๕ จำนวน ๒ หน้า

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑. จำสับเอกบุญชู บัวใหญ่ ตำแหน่ง รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองประปา ประธานกรรมการ

๗.๒. นายชาญณรงค์ บุญนิต ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการ กรรมการ

๗.๓. นายมารุต จิระธัมมากร ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน กรรมการ